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La faculté de médecine actuellement située au 15 rue Ambroise Paré à Saint-Etienne, fait l'objet d'une construction sur le site de l'Hôpital Nord avenue Albert Raimond à Saint-Priest-en-Jarez (42270).
La faculté de médecine, c'est 2700 étudiants, 430 enseignants, 54 personnels administratifs et de recherche, 12 laboratoires de recherche, une bibliothèque, et actuellement 11.000 m2 SHON (dont 4600m2 recherche et 1200m2 BU). 
La nouvelle construction portera les locaux à 12400 m2 sur 4 niveaux, 1 bâtiment. Elle devrait être disponible à l'automne 2014. Le maître d'ouvrage délégué de l'opération travaux est Saint-Etienne Métropole. 
Seront à transférer les laboratoires de recherche, l'administration, l'enseignement et le service commun de documentation. Dans le cadre du présent CCTP seront distingués les laboratoires de recherche par rapport à la partie administration + enseignement (dénommé ci-après "administration") et la partie service commun de documentation (dénommé ci-après bibliothèque universitaire soit "BU").
Les services universitaires souhaitent s'adjoindre les services d'un prestataire pour une assistance dans les différentes phases du transfert de la faculté.
La mise en concurrence porte sur une offre de base et des parties optionnelles telles que décrites dans le chapitre suivant. 
Le titulaire déclare n'avoir aucun lien organique avec un prestataire éventuel pouvant aboutir à un conflit d'intérêt dans le cadre de la présente mission. 
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La mission confiée au titulaire du présent marché est une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage dans le cadre du transfert de la faculté de médecine.
Une réunion de lancement  sur site actera les différents éléments de la mission ainsi que son planning. 
Le titulaire devra obligatoirement désigner, dès notification du marché, le chef de projet responsable du dossier. 
 Phase 1 : Phase préparatoire au déménagement : 
La faculté de médecine fournira au prestataire la liste des équipements (hors petits matériels et contenu d'armoire ou archives ou documents de bibliothèque) à déménager sous format excel (lieu de départ, matériel, quantité, lieu d'arrivée…), les plans du nouveau bâtiment, voire de l'ancien si le titulaire en a besoin. L'inventaire physique en cours (sous format excel) peut également être transmis.
Le titulaire devra s'assurer, par une visite sur site et complément d'informations auprès des personnels concernés, de la qualification de ce document et l'amender en fonction. 
Pour chaque matériel spécifique, le prestataire devra analyser les contraintes techniques et réglementaires du transfert type interventions préalables sur les équipements, décontamination, paramétrage et/ou équilibrage suite à déménagement, intervention ou non d'un prestataire dédié, etc… et chiffrer le cas échéant, ces différentes interventions.
Concernant l'administration, cette intervention devra être chiffrée en option ; de même que pour la partie BU.
A l'issue de cette phase, l'université devra être en mesure d'examiner les différents scénarii de transfert liés notamment à la planification des déménagements entre les différentes entités. 
Un rapport technique détaillé (comprenant au minimum l'ensemble des contraintes relevées, les procédures de transfert associées, le budget du déménagement par entité y compris administration et BU, la planification envisagée du transfert, les exigences du marché et les contraintes liées au domaine économique concerné, les limites des prestations…) devra être remis.
Une réunion de présentation  et d'explication de cette analyse avec présentation des différents choix à acter en termes de procédure sera effectuée (allotissement, prestations demandées, options, planning procédure…). Le titulaire devra prendre en charge les modifications jusqu'à accord total. 
 Phase 2 : L’élaboration des pièces du marché : 
Le titulaire rédigera les pièces techniques du marché (CCTP et ses annexes) en tenant compte des parties administration et BU (une seule procédure est souhaitée même en plusieurs lots) et proposera les critères de choix et leur pondération à la validation de l'université ainsi qu'une grille d'analyse des offres.
Les visites des sites seront obligatoires pour les entreprises candidates lors de la consultation. Le candidat au présent marché devra indiquer, lors de la réponse à la présente mise en concurrence, si sa présence est requise pour ces visites et si oui, si son offre tient compte de ce point.
Une réunion de présentation du dossier d’appel d’offres sera prévue au minimum 15 jours ouvrés avant le lancement de l’appel d’offres, la remise des pièces définitives devra avoir lieu au minimum une semaine avant ce lancement. Le titulaire devra prendre en charge les modifications jusqu'à accord total.
 Phase 3 : La mise en concurrence, l’analyse des offres :
Pendant la consultation, le titulaire devra rédiger les réponses aux questions posées par les entreprises et les transmettre au service Achats et Marchés Publics sous 24 heures. Il donnera, le cas échéant, son avis sur les candidatures et procèdera à l'analyse des offres dans le respect des règles du Code des Marchés Publics, y compris en assurant les demandes de compléments ou de précisions aux candidats. Toutes les correspondances devront être remises au Service Achats & Marchés Publics (SAMP).
Le titulaire fournira à l'université un rapport technique d’étude des offres, avec proposition de notation de ses offres, participera à la commission technique de validation du rapport puis à la commission d’avis sur le choix du titulaire.
L'université se chargera de la rédaction des mises au point signalées par le prestataire.
Le candidat chiffrera dans sa réponse à l'appel d'offres la plus-value qui serait demandée dans le cadre d'une procédure déclarée infructueuse et la relance du lot concerné jusqu’à obtention d’un titulaire (avec aide à la négociation, le cas échéant). En l'absence de données, la réponse du candidat est censée couvrir les frais afférents à cette relance.
 Phase 4 : Organisation et suivi du déménagement :
Le titulaire organisera une réunion de lancement avec les différents prestataires titulaires des marchés de déménagement, réunion de définition des rôles de chacun, du planning de déménagement… La planification des transferts devra se faire en lien avec l'avancement des travaux, les contraintes temporelles des laboratoires de recherche et des scolarités, les impératifs liés à une maîtrise d'ouvrage extérieure (Saint Etienne Métropole), les livraisons de mobiliers et d'équipements divers… ainsi que des contraintes liées à un gardiennage 24h/24.
L'Université fournira les implantations des équipements les plus importants sur autocad et procèdera, salle par salle à l'étiquetage des plans (implantation comprise) sur le bâtiment d'arrivée. L'étiquetage des biens sera fait par le personnel universitaire sur le site de départ en fonction des consignes et procédures validées.
Il sera chargé du suivi de la préparation du déménagement et notamment des formalités à accomplir par les prestataires.
Lors des phases de transfert, il assurera, par sa présence, la coordination et le bon déroulement des prestations sur site de départ et sur site d'arrivée (contre-visite le cas échéant, suivi du planning, choix des accès et moyens mis en œuvre…). Il vérifiera les différentes interventions et collectera les lettres de voiture et PV de réalisation. Le cas échéant, il traitera les écarts et les constats de fin de prestation et assurera la réception des prestations et la gestion des litiges éventuels.
Seront chiffrées en option sur cette phase 4 d'une part la partie administration et d'autre part la partie BU.
Pour chaque phase de la mission, le titulaire est en charge de la rédaction et de la diffusion des comptes rendus des réunions.
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